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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE

% su % su % su Importo Importo
Descrizione A B totale parziale totale
progetto
A) Importo lavori
A.1) Lavori a misura 59,32% 43,17% € 771.600,00
A.2) Lavori a corpo e procedure connesse agli
espropri 38,32% 27,89% € 498.500,00
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2,35% 1,71% € 30.634,16
Totale lavori 72,78% € 1.300.734,16
B) Somme a disposizione
B.1) Lavori in economia € - -
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 0,61% 5,70% 0,44% € 8.000,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,77% 7,12% 0,56% € 10.000,00
B.4) Imprevisti 1,75% | 16,23% 1,27% € 22.781,62
B.5) Accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 € - -
B.6) Espropri 4,96% | 46,00% 3,61% € 64.568,00
B.7) Awvio impianto (gestione primi sei mesi) 2,69% | 24,94% 1,96% € 35.000,00
Totale somme a disposizione 7,855% € 140.349,62
B1) Spese generali
B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva 6,15% | 56,74% 4,48% € 80.000,00
B1.2) Attivita preliminari € --
B1.3) Responsabile sicurezza in fase di progettaz. 0,77% 7,09% 0,56% € 10.000,00
B1.4) Spese per conferenza dei servizi € --
B1.5) Direzione lavori 2,15% 19,86% 1,57% € 28.000,00
B1.6) Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 0,77% 7,09% 0,56% € 10.000,00
B1.7) Incentivo art. 92 comma 5 1,00% 9,22% 0,72% € 13.000,00
Totale spese generali 7,89% € 141.000,00
B2) Spese per attivita tecnico-amministrative
B2.1) Spese per commissioni giudicatrici 0,31% 1,95% 0,22% € 4.000,00
B2.2) Spese per bando e pubblicita 0,61% 3,90% 0,44% € 8.000,00
B2.3) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche 0,38% 2,44% 0,28% € 5.000,00
B2.4) Collaudo statico 0,31% 1,95% 0,22% € 4.000,00
B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo 0,77% 4,87% 0,56% € 10.000,00
B2.6) Iva sui lavori 10% (A1.1 + A1.2 + A2) 10,00% | 63,41% 7,28% € 130.073,42
B2.7) C.N.P.A.lLA. 4% su (B1.1 + B1.3 +B1.5+B1.6 +
B2.4 + B2.5) 0,44% 2,77% 0,32% € 5.680,00
B2.8)Ilva21%su(B.7+B1.1+B1.3+B1.5+B1.6+
B2.4 +B2.5+ B2.7) 2,94% | 18,70% 2,15% € 38.362,80
Totale spese attivita tecnico-amministrative 11,48% € 205.116,22
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 1.787.200,00




