


Il calcolo sommario della spesa è stato effettuato per quanto concerne le opere, 

le  forniture ed  i  lavori,  applicando  alle  quantità caratteristiche  degli stessi, i 

corrispettivi costi standardizzati di progetti similari che, alla fine, hanno compor- 

tato per la linea di rete fognante una spesa parametrica di  € 84,50 ml

Sommario della spesa ml

1) Realizzazione rete fognaria e di collettamento 9410 * 84,50 = 795.134,16

Così ripartiti:

- Scavi 65.211,30

- Rinterri  5.598,95

- Taglio di superfici 25.441,92

- Tubazione 395.220,00

- Rinfianchi con sabbia 13.832,70

- Pozzetti 71.340,00

- Prolunghe pozzetti 38.950,00

- Chiusini in ghisa 41.000,00

- Cls 52.696,00

- Fresatura 8.469,00

-  Binder 48.414,45

- Tappetino 28.959,84

TOTALE 795.134,16

2) Realizzazione impianto di depurazione (a corpo) 1 442.600,00

Così ripartiti:

- Opere civili 217.750,00

- Quadri elettrici 10.500,00

- 7.000,00

  

- Impianto di terra 2.500,00

- Opere elettromeccaniche 149.400,00

- Viabilità accesso depuratore 55.450,00

TOTALE 442.600,00

3) Impianto di sollevamento (a corpo) 4 * 14.500 = 58.000,00

4) Procedure connesse agli espropri 5.000,00

TOTALE  1.300.734,16

sono state determinate in base a delle valutazioni di massima considerando le tariffe 

vigenti e le aliquote IVA di legge, si rimanda al quadro economico allegato.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE

Per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante che, 
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