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L’anno addi del mese di alle ore

presso la sede del Comune di Torre di Ruggiero ubicata in Piazza Municipio, 9
1) il Sindaco Giuseppe PITARO,

nato a il domiciliato per la Sua carica presso il

Comune di Torre di Ruggiero, il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del

, in rappresentanza e per conto del Comune di Torre di Ruggiero, in qualita di

Sindaco, che nel prosieguo del presente Atto verra chiamato per brevita anche “Appaltante”;

2) 1 Sig. , hato a
il , residente nel

Comune di Via/Piazza
n. , che interviene nel
presente contratto in qualita di , con sede legale in
codice fiscale Partita IVA

, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al numero ,

che nel prosieguo del presente Atto verra chiamato per brevita anche “Esecutore”.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. in data adottata ai sensi degli artt. 11 ¢ 12 del D.Lgs. n
163/2006 il contratto ¢ stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Esecutore sopra individuato; -per spa,
sapa, srl, societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per azioni o a
responsabilita limitata: 1’Esecutore ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM n. 187/1991, la
dichiarazione redatta in data , acquisita al protocollo generale dell’ Appaltante in data
, Prot. n. circa la composizione societaria dell’Esecutore -;

-¢ stata presentata la polizza di responsabilita civile professionale di cui all’art. 12 del contratto, rilasciata da

]

-il legale rappresentante dell’Esecutore ed il Responsabile unico del procedimento in data
hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 il verbale dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

-¢ stata acquisita agli atti dell’ Appaltante, con esito favorevole, la documentazione idonea in relazione alle
verifiche antimafia da effettuare in capo all’Esecutore, trattandosi di importo dei lavori per il quale ¢
sufficiente la “comunicazione” antimafia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 10 del DPR n. 252/1998

-I’Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione deﬁmtlva) prescritta dall’art. 113 del

D.Lgs. n. 163/2006 mediante

-I’Esecutore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrlspettlvo di cui al
presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, DM n. 145/2000.




TUTTO CI1O’ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono ¢ stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ¢ inerente all'appalto per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione di tutte le opere e
provviste occorrenti per il completamento della rete fognaria del Comune di Torre di Ruggiero con
realizzazione del nuovo depuratore e relative opere di colletta mento, nonche’ per la gestione
dell’impianto per almeno mesi sei.

Art. 2 -Ammontare del contratto

L'importo complessivo dell’appalto, ammonta presuntivamente, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a
Euro di cui: a) per progettazione esecutiva euro (contributi e IVA esclusi). In
tale importo ¢ compreso il rimborso spese ¢ compensi accessori, nonché il compenso per prestazioni speciali.
Tale onorario comprende le spese sostenute per la richiesta dei necessari pareri. Null'altro spetta all’Esecutore
per la progettazione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.
Non vi sono oneri per la sicurezza relativamente alla progettazione in quanto inerente a servizi di natura
intellettuale e pertanto non si applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze, anche se la prestazione ¢ effettuata presso 1'Appaltante. L'onorario comprende quanto dovuto per
l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso. b) per lavori
euro , compensati a parte a corpo (€ ) e parte a misura (€ )
Le cifre che nel quadro sotto riportato indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti
al ribasso, potranno variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e
di esecuzione di altre non previste, senza che 1’Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale. Si precisa che le eventuali maggiori quantita
saranno contabilizzate solo se relative al progetto redatto dall’Appaltante e non per la parte necessaria ad
adeguare il progetto alle proposte eventualmente presentate dal concorrente in sede di offerta. Gli oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza, compresi nell’importo dei lavori di cui alla lettera b) ¢ non soggetti a
ribasso, ammontano a euro , compensati a misura. Pertanto I’importo soggetto a ribasso
ammonta ad euro a) + b) — Oneri sicurezza (€ ). La prestazione di cui al presente appalto viene
effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da
sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’ Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che
verra indicata dall’ Appaltante su richiesta dell’Esecutore da effettuarsi prima dell’emissione delle fatture.

Art. 3 - Progetto esecutivo

11 Progetto esecutivo deve essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo. Deve essere redatto ai sensi

dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 33/42 del DPR 207/2010. Tale progetto ¢ composto dai seguenti

documenti:

o relazione generale, redatta ai sensi dell’art. 34 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;

e relazioni specialistiche redatte ai sensi dell’art. 35 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;

e claborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale, redatti ai sensi dell’art. 36 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, redatti ai sensi dell’art. 37 del DPR 207/2010, al quale si
rimanda;

e piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti, ai sensi dell’art. 38 del DPR 207/2010, al quale si



rimanda;
e computo metrico estimativo-definitivo e quadro economico, redatto ai sensi dell’art. 41 del DPR 207/2010 al
quale si rimanda;
e integrazioni al cronoprogramma gia redatto in sede di offerta ai sensi dell’art. 40 del DPR 207/2010;
e clenco dei prezzi unitari: i prezzi unitari devono essere indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara e
comprensivi degli oneri della sicurezza;
e quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone
I’opera o il lavoro;
e aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento, da intendersi quale piano operativo di sicurezza
essendo redatto dall'Esecutore stesso.
11 piano di sicurezza e di coordinamento ¢ stato redatto in sede di redazione del progetto definitivo gia approvato.
Potra essere eventualmente aggiornato in base alle risultanze del Progetto esecutivo, ma non potranno variare i
costi per la sicurezza. Deve essere consegnato in numero 3 copie cartacee firmate in originale, di cui una
sfascicolata; piu le copie da utilizzare per richiedere pareri, autorizzazioni ecc. insite nell’incarico o facenti parte
delle prestazioni accessorie richieste. Deve inoltre essere consegnato il progetto su formato anche su CD-ROM
(in formato leggibile con i software in uso presso I’Appaltante ed una copia in formato PDF). Il progetto
esecutivo sara considerato tale solo se dotato delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni degli enti preposti
alla vigilanza ed al controllo, se ed in quanto necessari. L’Esecutore si impegna ad apportare agli elaborati,
anche se gia consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall’ Appaltante o dalle autorita competenti,
purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informatori, senza che cio dia diritto
a speciali e maggiori compensi. Ai sensi dell’art. 169 ¢. 2 del DPR 207/2010, il responsabile di Procedimento,
qualora ne ravvisi la necessita, puo disporre che I’Esecutore provveda all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’Esecutore. La progettazione deve essere eseguita nella sede
indicata in sede di gara (art. 24 c. 3 ultima parte DPR 207/2010) ossia dalla richiesta dell’Ente il progetto
esecutivo dovra essere depositato nei successivi 60 giorni.

Art. 4 - Prescrizioni relative alla progettazione

L’Esecutore svolgera l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Appaltante. L’Esecutore dovra fare
riferimento alle indicazioni comprese nel progetto definitivo e, per quanto necessario, rapportarsi con il
Responsabile del Procedimento il quale provvedera a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni
specifiche, nonché a verificare e controllare I'attivita di progettazione durante il suo svolgimento. Il progetto
esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo salvo quanto previsto al successivo comma. In particolare non potra essere variato I’importo degli
oneri relativi alla sicurezza. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 132 c. 1 lett. a) b) ¢) del
D.Lgs.. 163/2006 ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da
apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione
di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’art. 163 del DPR 207/2010. L’ Appaltante procede all’accertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonch¢ al concordamento dei nuovi prezzi
secondo quanto previsto dal presente contratto. Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, il progetto dovra
essere approvato dall’Appaltante, previa verifica, ai sensi dell’art. 24 c. 3 DPR 207/2010, da parte del
Responsabile di Procedimento in contraddittorio con il progettista, del rispetto da parte dell’Esecutore delle
indicazioni del progetto definitivo, come integrato dalle eventuali migliorie offerte in sede di gara. Ai fini
dell’approvazione del Progetto Esecutivo compete al Responsabile di Procedimento la pit ampia facolta di
chiedere incontri o ulteriori dettagli al fine di una maggior intelleggibilita del progetto, cosi come integrazioni
per carenze rispetto alle prescrizioni di progetto e/o di gara o per un migliore lay-out complessivo. L’Esecutore
dovra prevedere, ove possibile, 1’utilizzo di materiali inerti da recupero in applicazione dei principi dello
sviluppo sostenibile. Il progetto esecutivo deve risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle
leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia,
urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi.



L'intera prestazione dovra essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed
esecuzione di opere e lavori pubblici. Il progetto ¢ redatto considerando anche il contesto in cui I’intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi I’accessibilita, 1’utilizzo ¢ la manutenzione delle opere, degli
impianti ¢ dei servizi esistenti. Il progetto deve essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di
costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la
sicurezza ¢ la salute degli operai. L’Esecutore resta obbligato all'osservanza del DPR 207/2010 e della normativa
in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale. Sia nello studio che
nella sua compilazione, il progetto dovra essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati. I materiali e i
prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. Tutti gli elaborati
devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti indicati in sede di gara. La firma degli elaborati
progettuali da parte dei progettisti comporta, fatte salve le responsabilita penali, la solidale responsabilita civile
del progettista ¢ dell’Esecutore nei confronti dell’ Appaltante. L’Esecutore dichiara espressamente di accettare
I’attivita progettuale precedentemente svolta da altri professionisti, in particolare il progetto definitivo
comprensivo del piano di sicurezza e di coordinamento. Ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010 sono
considerate prestazioni accessorie tutte le attivita tecniche, amministrative e procedurali del caso necessarie
all’iter di approvazione dei progetti con la preparazione delle pratiche per il deposito presso gli organi
competenti e per [’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, certificati, attestazioni ¢ di ogni altro atto di
assenso comunque denominato anche presso amministrazioni, organi ed enti diversi effettuazione o
accertamento di eventuali depositi e denunce obbligatori, acquisizione certificazioni e predisposizione degli atti
contabili e di tutto quanto necessario alla collaudazione ¢ messa in regolare fruizione degli ambienti oggetto
dell'intervento. Sono altresi considerate prestazioni accessorie:
o tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie;
e irapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi (in particolare con i soggetti gestori impianti di pubblici
servizi a rete per quanto riguarda illuminazione pubblica, impianti elettrici, acqua, gas ¢ fognature) fornendo
a tali soggetti gli indirizzi generali che dovranno seguire nei lavori di loro competenza e prestando la dovuta
collaborazione;
e irapporti con eventuali privati comunque interessati o coinvolti dai lavori;
e tutti gli oneri relativi all’acquisizione dei pareri, dei sopralluoghi e delle visite ecc (compreso spese per i
parerti).
Sara onere dell’Esecutore seguire direttamente in ogni momento ¢ presso i relativi enti le varie pratiche per
quanto necessario alla loro approvazione, cosi come le modifiche o integrazioni della documentazione prodotta
per I’ottenimento dei pareri richiesti dagli enti preposti fino all’ottenimento del parere favorevole. L’Esecutore si
impegna a partecipare a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore
onere finanziario per I’Appaltante. In particolare fanno parte dell’incarico conferito col presente contratto tutti
gli incontri che si renderanno necessari col Responsabile di Procedimento ai fini della verifica dei progetti, cosi
come richiesto dal DPR 207/2010. Tale prestazione ¢ gid remunerata nel compenso previsto all’art. 2 del
presente contratto. L’Esecutore si obbliga a nuovamente riprogettare i lavori senza costi ¢ oneri per 1’ Appaltante,
nel caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo. L’Esecutore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 5 - Variazioni alle opere

In nessun caso 1I’Esecutore pud procedere a varianti senza la previa autorizzazione dell’ Appaltante. Nei limiti
previsti dagli artt. 161, 162 ¢ 168/169 DPR 207/2010, dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006 I'Appaltante si riserva
l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere tutte quelle variazioni che riterra opportune per qualsiasi effetto,
senza che 1'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel presente contratto.



Per le varianti sara redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione e dovra essere aggiornata la somma
assicurata per la polizza CAR.

Art. 6 - Qualita e provenienza di Materiali in genere

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere nuovi, delle migliori qualita esistenti in commercio, ed essere
conformi al DPR 246/1993 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”. Quando per determinati materiali ¢ richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme
UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell’Esecutore, contemporaneamente
all’introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori ¢ da questa accettate. L’Esecutore ¢
obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ed analisi ritenute necessarie dalla Direzione lavori
sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera; le relative
spese sono poste a carico dell’Esecutore. In mancanza di una idonea organizzazione per 1’esecuzione delle prove
previste o di una normativa specifica di Capitolato, ¢ riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme
di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra
steso apposito verbale. In tale sede I’Esecutore ha facolta di chiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo
e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture
consegnati dall’Esecutore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo,
potranno essere conservati negli uffici dell’Appaltante, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell’Esecutore, nei
modi piu adatti a garantirne 1’autenticitd. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le
prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni della Direzione lavori.

Art. 7 - Lavori in economia

Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente
ordinate dalla Direzione lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente
autorizzate. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende ogni spesa per
carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro
funzionamento, il trasporto, I’installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi,
la mano d’opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per
il funzionamento e I’uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto. L’Esecutore ha
I’obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste relative agli operai, mezzi d’opera ¢ provviste
somministrati su richiesta del D.L. medesimo per I’esecuzione dei lavori in economia. Il pagamento avverra sulla
base delle giornate di impiego per la manodopera secondo quanto previsto nell’elenco prezzi. Ai sensi dell’art.
179 DPR 207/2010 i lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per I’importo delle somministrazioni al netto del ribasso di gara, per quanto
riguarda i materiali; per la manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo i prezzi posti a base di gara che
gia comprendono le spese generali e gli utili, e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Art. 8 - Lavori compensati a corpo

Le quantita espresse nei computi metrici del presente progetto si intendono verificate ed accettate dall’Esecutore
quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, cosi come descritto nel Capitolato Speciale e cosi come
rappresentato negli Elaborati di Progetto, formanti parte integrante del contratto. L’ Appaltante e I’Esecutore
rinunciano a qualsiasi conguaglio derivante dall’aver riscontrato, a consuntivo, che le quantita effettivamente
impiegate nella realizzazione dell’opera si discostano dalle quantita espresse nel Computo Metrico.



I prezzi unitari, come risultanti dall’offerta a prezzi unitari oppure al netto del ribasso offerto dall’Esecutore,
andranno applicati alle opere, regolarmente contabilizzate, ordinate in aggiunta od in detrazione ed in variante
nel corso dei lavori.

Art. 9 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per I’allestimento di misure dei dispositivi di
protezione collettiva (opere provvisionali), per 1’adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant’altro
necessario per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, sono compresi nell’importo totale dei lavori. Il costo per la sicurezza non ¢
soggetto a ribasso d’asta come previsto nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/2008
ed esplicitato nei vari documenti di gara.

Art. 10 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, la
direzione lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dell’art. 163 del DPR 207/2010. Sulla base
delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione lavori procedera alla contabilizzazione dei lavori
eseguiti.

Art. 11 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere 1'Esecutore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente all’ordine da tenersi nell’andamento dei
lavori e alle scadenze stabilite nel cronoprogramma, presentato in sede di offerta, ai sensi dell’art. 40 del DPR
207/2010. L’Esecutore, prima dell’inizio dei lavori, dovra presentare un programma esecutivo, ai sensi dell’art.
43 ¢. 10 del DPR 207/2010, onde consentire al D.L. la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e
del rispetto delle scadenze contrattuali. L’Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:
o delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
o della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
o delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
e dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente schema di contratto;
e dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.
L’ Appaltante potra formulare le proprie osservazioni e, nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione
delle osservazioni medesime, 1I’Esecutore dovra consegnare il programma definitivo. L’accettazione del
programma da parte dell’ Appaltante non esclude ne’ diminuisce la responsabilita dell’Esecutore per la regolare e
tempestiva esecuzione delle opere. Qualora I’Esecutore non provveda a presentare il programma esecutivo, il
D.L., al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei
lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Esecutore per la relativa
presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di
competenza. Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’Esecutore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza
contrattuale. L'Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un
ragionevole termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che 1'Esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Qualora [I'Esecutore non provveda tempestivamente all’esecuzione di alcune lavorazioni, oppure
all'approvvigionamento dei materiali, occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante,



'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di
servizio, diffidare 'Esecutore a provvedere ad eseguire tali lavorazioni oppure tale approvvigionamento entro un
termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, I'Appaltante potra provvedere a fare eseguire ad altri
tali lavorazioni oppure all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita ¢ qualita che riterra piu
opportune, dandone comunicazione all'Esecutore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e
I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Esecutore stesso. In tal caso detti materiali o lavorazioni
saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Esecutore, al loro prezzo di costo a pi¢ d'opera, maggiorata
dell'aliquota del 17% per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere
contabilizzati all'Esecutore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Esecutore ¢
senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo
addebito in contabilita restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino
eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Esecutore
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non
pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare in danno dell'Esecutore, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente contratto o dalle vigenti leggi. In caso di inosservanza alle norme di
sicurezza e igiene sul lavoro sara applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale
comminata anche a titolo di oblazione.

Art. 12 - Cauzione e garanzie

Progettazione La polizza di responsabilita civile professionale del progettista per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio ¢ stata presentata in sede di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 269 c. 4
ultimo periodo DPR 207/2010. La polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista, per i rischi
derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che determino a carico dell’ Appaltante nuove
spese di progettazione e/0 maggiori costi. La copertura riguarda oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che I’ Appaltante deve sopportare per le varianti derivanti dal manifestarsi di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia ¢ prestata per un massimale non inferiore al 10%
dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000 di euro per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di
euro I.V.A esclusa e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati. Esecuzione Ai
sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, 1'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo
contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da societa in possesso dei
requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia & stata aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi ¢ un ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che 1’ Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante 1’esecuzione in
confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo 1I’esperimento di ogni altra azione
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facolta di accedere alla cauzione
anche per il recupero delle penalita previste nel presente contratto. La cauzione definitiva ¢ progressivamente
svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. II residuo sara svincolato alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarra in tutto o in
parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell’ Appaltante alla restituzione della
garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.
L’Esecutore ¢ inoltre obbligato a presentare, specificamente per I’intervento, una polizza assicurativa per danni
di esecuzione e per responsabilitd civile terzi (CAR) conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM
123/2004.



La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo
“Subappalti” dello Schema di contratto. Dovranno essere coperti da assicurazione anche i danni a cose dovuti a
vibrazioni (ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. J dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004) nonché i danni a
cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere (ai
sensi dell’art. 12 ¢. 1 lett. L dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004) e i danni a cavi e condutture
sotterranee (ai sensi dell’art. 12 ¢. 1 lett. M dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004). La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 125 ¢. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere
trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, e deve essere accettata dall’Appaltante.
L’Esecutore ¢ tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se
il pagamento non ¢ avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, 1I’Appaltante si
riserva la facolta di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto
finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% per spese generali dell'Appaltante. L’Esecutore si
impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la polizza CAR. In particolare dovra
essere fornita alla Societa assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e del contratto di appalto o del
verbale di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le cauzioni
e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle
condizioni generali e particolari.

Art. 13 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 ¢ del DM
145/2000 per quanto ancora in vigore. Il presente contratto ¢ disciplinato dalla legge italiana.

Art. 14 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verra effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi
dell’art. 169 c. 5 del D.P.R. 207/2010. Nel giorno fissato dal D.L., le parti si troveranno sul luogo di esecuzione
dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di
progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse
stato gia eseguito a cura dell’Appaltante sono a carico dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura
dell’ Appaltante. La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti ¢ dalla data di
esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. In caso di consegne frazionate saranno redatti, di
volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale
di consegna.

Art. 15 - Responsabilita dell’Esecutore circa I’esecuzione delle opere

L’Esecutore ¢ l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole d'arte,
della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni
non opposte ¢ contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del D.L.. Le disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque
altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Appaltante ¢ non
diminuiscono la responsabilita dell'Esecutore. L'Esecutore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in
difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potra
accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando
obbligato I'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori € complementari che
gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o
comunqueimpartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.



L'Esecutore non potra mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la presenza nelcantiere
del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, I'approvazione di disegni e di calcoli,l'accettazione
di materiali e di opere da parte del D.L..

In particolare sono a carico dell’Esecutore le eventuali modifiche al progetto rese necessarie qualeconseguenza
del recepimento dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati

« Elaborati grafici di progetto e relazioni

« Cronoprogramma redatto dall’Esecutore in sede di offerta, ai sensi dell’art. 40 DPR 207/2010

« Capitolato speciale d’appalto

- Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall’ Appaltante

- Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

- Piano operativo di sicurezza redatto dall’Esecutore

« Elenco dei prezzi unitari

« Capitolato generale (DM 145/2000) per gli articoli ancora in vigore

« Polizze di garanzia previste nell’articolo “cauzioni e garanzie”

« Eventuale pertinente documentazione presentata in sede di gara.

E' vietata la riproduzione, imitazione ¢ contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti,
disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del
contratto.

Art. 17 - Qualificazione

La progettazione deve essere svolta da uno dei soggetti previsti all’art. 90 ¢. 1 lett. d), e), f) g), h) D.Lgs.
163/2006, in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, I’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara. La
progettazione deve essere eseguita dal soggetto indicato in sede di gara. In caso di morte, interdizione o
inabilitazione, sospensione o radiazione dall’ordine o collegio professionale del professionista
indicato/individuato, 1’Appaltante ha facolta di proseguire il contratto con altro professionista, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneitad, oppure di recedere dal contratto. Non sono ammesse modifiche al
Raggruppamento temporaneo. Per I’esecuzione dei lavori indicati all’art. 1 ¢ richiesto il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal DPR 207/2010 (le categorie e le classifiche sono quelle del DPR 34/2000) per le
seguenti categorie e relativi importi:

a) Categoria prevalente 0G6 € 795.134,16 (I.V.A. esclusa); classifica I1I;
b) Categoria scorporabile 0822 € 540.600,00 (I.V.A. esclusa); classifica II;

Art. 18 - Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori - Penali in caso di ritardo -
Sospensioni e proroghe

Progettazione

I progetto esecutivo deve essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di apposito ordine
di servizio impartito dal Responsabile di Procedimento, ai sensi dell’art. 169 DPR 207/2010. Per ogni giorno di
ritardo si applichera una penale giornaliera del 1 (uno) per mille del corrispettivo professionale e comunque
complessivamente non superiore al 10%, che sara trattenuta sul compenso dovuto all’Esecutore. Nel caso in cui
il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilita
personali, 1'Appaltante, senza obbligo di messa in mora, restera libero da ogni impegno verso I’Esecutore
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di



spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto
meritevole di approvazione (ad esempio per inattendibilita tecnica od economica, per conclusione negativa del
procedimento di verifica del progetto esecutivo) il contratto ¢ risolto per inadempimento dell’Esecutore, ai sensi
dell’art. 169 c. 6 DPR 207/2010. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, I’ Appaltante
recede dal contratto e all’Esecutore ¢ riconosciuto unicamente quanto previsto dall’art. 157 ¢. 1 DPR 207/2010
nonché le spese di progettazione. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all’Esecutore e a cause di
forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. L’approvazione del progetto
avverra entro 30 giorni dalla verifica del progetto, ai sensi dell’art. 169 DPR 207/2010, e sentito il progettista del
progetto posto a base di gara ai sensi dell’art. 169 c. 5 DPR 207/2010. Trattandosi di opera di particolare
complessita ed importanza, al contraddittorio per la verifica del progetto partecipa anche il progettista che ha
redatto il progetto definitivo.

Lavori

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sara di giorni 210 (salvo diversa offerta) naturali e successivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Detto tempo ¢ comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura
delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse
sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
scadenza del tempo utile si applichera una penale dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’ammontare netto
contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile di
procedimento avviera le procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
contratto si applicano gli artt. 145 ¢ 159 DPR 207/2010. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori,
I’Esecutore non potra mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano, per conto
dell’Appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso Esecutore non avra denunciato tempestivamente e per iscritto
all’Appaltante il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché 1’Appaltante stesso possa farne regolare
contestazione. L’ultimazione dei lavori, in conformita a quanto previsto all’art. 159 c. 12 DPR 207/2010, deve
essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Esecutore al D.L., il quale provvede ad effettuare, previa
formale convocazione dell’Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale,
in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile
del procedimento per la relativa conferma. Qualora, ai sensi dell’art. 199 c. 2 del DPR 207/2010, nel certificato
di ultimazione sia assegnato un termine per il completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali
e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori, tale termine ¢ da intendersi perentorio: il mancato rispetto
di tale termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione gia rilasciato e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti ’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora dall’ulteriore
certificato risulti che le lavorazioni non sono state completate, solo da questo ulteriore verbale iniziano a
decorrere gli effetti che la legge fa decorrere dall’ultimazione (ad esempio 1I’emissione del collaudo ecc.). Copia
conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all’Esecutore che ne
abbia fatto richiesta. Il giorno di scadenza del termine per ultimare i lavori fissato contrattualmente, il D.L., ai
sensi dell’art. 199 ¢. 1 ultimo periodo DPR 207/2010, redige in contraddittorio con I’Esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori; pertanto in tal giorno 1’Esecutore dovra obbligatoriamente essere presente in
cantiere per la firma del verbale. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 DPR 207/2010. Qualora 1’Esecutore ritenga
essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che sia stata disposta la ripresa, puo diffidare per
iscritto il D.L. perche provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’Esecutore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della
sospensione. L’indennizzo all’Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri
di cui all’art. 160 DPR 207/2010 per I’intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di
ripresa siano stati firmati con riserva.

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Esecutore, per cause ad esso non imputabili,
I’ Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell’Esecutore, pud concedere proroghe al termine di ultimazione
dei lavori previsti in contratto senza che cio costituisca titolo per I’Esecutore ad ottenere indennizzi o
risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta
almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.



Art. 19 - Danni di forza maggiore

Si applica l'art. 166 DPR 207/2010. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria
esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore ¢ dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale ¢ altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali
danni derivanti all'Appaltante. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da
invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti
di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli. Non vengono comunque accreditati all'Esecutore compensi per perdita o danni, di
qualunque entita e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed
ai materiali non ancora posti in opera.

Art. 20 - Contabilizzazione e Pagamenti

Progettazione
L'onorario per la progettazione verra corrisposto direttamente ai progettisti.

Lavori

La contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Ai sensi dell'art.
141 DPR 207/2010 1'Esecutore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito
liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010,
raggiunga I’importo di € 150.000,00. Una volta raggiunto il 95% dell’importo di contratto non saranno piu
emessi pagamenti in acconto ed il residuo credito entrera nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR
207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto 1’importo previsto per
ciascun pagamento in acconto, ¢ comunque non oltre i 30 giorni, sempreché il ritardo non dipenda
dall’Esecutore. 1l certificato di pagamento ¢ emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL. Per il
pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia
dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, I’Appaltante procedera a trattenere dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi
(compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procedera al pagamento delle inadempienze accertate mediante il
DURC direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c¢/c dedicato intestato
all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate
bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potra
avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per I’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso
la fattura dovra esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’ Appaltante sono indicate negli atti
allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facolta dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma
tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con 1’ Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente
comunicata. L'Appaltante potra ritenere le rate di pagamento qualora I'Esecutore non rispetti le condizioni di
contratto. Il termine di pagamento della rata di saldo non pud superare i novanta giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di idonea
garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 235 c. 2 DPR 207/2010. Nel caso I’Esecutore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La
garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 123/2004. Il
pagamento della rata di saldo, disposto previa adeguata copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. L’Appaltante potra rivalersi sulla garanzia
fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26 c. 4 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso che la
spesa sia fronteggiata con mutuo 1'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non
tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione



del relativo mandato di pagamento (ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.L. 55/1983 convertito nella legge 131/1983).
L'Esecutore non avra diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 ¢. 1 D.L. 79/1997
convertito in Legge 140/1997. Gli eventuali interessi moratori, calcolati ai sensi dell’art 144 DPR 207/2010,
sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 ¢. 2 c.c.

Art. 21 - Proprieta degli oggetti ritrovati

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, 1'arte o I'archeologia,
I'Esecutore dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per
garantire l'integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione
all’Appaltante. Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del D.L., con 'osservanza delle
disposizioni e delle cautele che verranno imposte. L’Esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
I’integrita e il diligente recupero. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta
assoluta dell'Appaltante, senza alcun diritto dell'Esecutore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La
sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 22 - Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 DPR 207/2010, il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Esecutore, con le modalita e
le conseguenze di cui all’art. 201 DPR 207/2010 entro 30 giorni dall’invito che il Responsabile di procedimento
provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Art. 23 - Collaudo

La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno Iuogo entro 180 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori salvo inadempienze dell’Esecutore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto
finale e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo, ai sensi dell’art. 219 DPR 207/2010.
In particolare non si fara luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti
all’art. 37 (As Built — “Come costruito”). Nei casi previsti dalla vigente legislazione, ¢ facolta dell’ Appaltante
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal D.L.. Il certificato di
regolare esecuzione ¢ soggetto alla medesima disciplina del certificato di collaudo, tranne per quanto riguarda il
soggetto che lo rilascia ed il termine di emissione.

Si applicano le disposizioni previste dal capo II, Titolo X Parte I DPR 207/2010. Gli oneri relativi alle
operazioni di collaudo sono a carico dell’Esecutore, come previsto dall’art. 224 del DPR 207/2010. Sono inoltre
a carico dell’Esecutore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare 1’intervenuta eliminazione
delle mancanze e dei difetti riscontrati dall’organo di collaudo, ai sensi dell’art. 224 DPR 207/2010.

Art. 24 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilita dell’Esecutore

Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 145/2000, oltre agli oneri previsti dal suddetto decreto e agli altri indicati nel
presente contratto, sono a carico dell'Esecutore, in quanto compresi nei prezzi d’appalto, oltre agli oneri previsti
nell’art. 32 c. 4 DPR 207/2010, gli oneri ed obblighi seguenti dei quali I’Esecutore deve tener conto nel
formulare la sua offerta:

1. comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo del Direttore di cantiere, di cui all’art. 6 DM
145/2000. L'Esecutore dovra fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del direttore di
cantiere di accettazione dell'incarico. Il Direttore di cantiere dovra essere presente in cantiere in modo
continuativo, al fine di assicurare 1°‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dello stesso. Ove
ci0 non avvenga, oppure negli altri casi previsti dall’art. 6 c. 5 DM 145/2000, il D.L. potra esigere il



cambiamento del direttore di cantiere. Nel caso che tale ordine non venga osservato il D.L. potra

ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione; in tale ipotesi

all'Esecutore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per I'eventuale ritardata
ultimazione dei lavori. Nel caso l'appalto comprenda la fornitura ¢ posa in opera di strutture
prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato I'Esecutore dovra nominare il responsabile del montaggio

e darne comunicazione con lettera raccomandata all’ Appaltante sottoscritta da tale responsabile. Inoltre

per l'effettiva condotta dei lavori dovra risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacita adeguati, il

cui nominativo dovra essere comunicato all'Appaltante;

I’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare 1’osservanza delle norme

emanate con:

e DPR 320/1956: "Norme per la prevenzione degli infortuni e I’igiene del lavoro in sotterraneo”;

e DPR 1124/1965: “Testo unico delle disposizioni per I’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali”;

e DPR 1301/1965: “Regolamento di esecuzione della legge 292/1963 concernente la vaccinazione
antitetanica obbligatoria”: nonché 1’osservanza delle disposizioni emanate dall’lLS.P.E.S.L. e
dall’U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d’igiene e di quanto altro comunque
necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.

e DPR 577/1982: “Approvazione del regolamento concernente I'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio”

o DPR 224/1988. Riguardante la responsabilita per danno da prodotti difettosi;

e D.Lgs. 115/1995 (in particolare artt. 1, 2 e 3) relativo alla sicurezza generale dei prodotti,

e DM 9/1/1996 “Norme Tecniche per il calcolo, I’esecuzione ¢ il collaudo delle strutture delle opere
in cemento armato normale ¢ precompresso ¢ per le strutture metalliche”

o D.Lgs. 359/1999 (in particolare artt. 2 ¢ 7 sull’uso delle attrezzature di lavoro);
e D.Lgs. 163/2006 art. 131 oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
o D.Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La formazione e la custodia del cantiere secondo le disposizioni di legge; 1'esecuzione di tutte le opere a
tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere fino
al collaudo l'opera compiuta. L'installazione di attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all'entita dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori, compresa un'adeguata illuminazione. L'apprestamento delle opere provvisionali, compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti ¢ smontaggi a fine lavori. Le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente
schermate. La sistemazione delle strade di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzati ad accedervi. La pulizia e
la manutenzione ordinaria e straordinaria del cantiere e di ogni apprestamento provvisionale.
La costruzione e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza,
idoneamente rifiniti ¢ forniti di servizi necessari alla permanenza e al lavoro del suddetto personale. I
locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo indicato od accettato dalla D.L., la quale
disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione (scrivanie, tavoli, sedie, scaffali,
macchine da scrivere, calcolatrici, ecc.). Saranno inoltre idoneamente riscaldati ed allacciati alle normali
utenze (luce, acqua e telefono), facendosi carico all'Esecutore di tutte le spese di allacciamento alle
utenze, di uso e di manutenzione.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento

del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e

di idoneo smaltimento dei liquami.

Le prove sui cubetti di calcestruzzo ¢ sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati

rilasceranno i richiesti certificati.

L’aggiornamento dei disegni di progetto, su supporto informatico, in formato AutoCAD; le modifiche
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dovranno essere apportate sempre prima della realizzazione della parte interessata e, comunque, il primo
giorno di ogni settimana.

L’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari ¢ di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la
fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

La esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla D.L. o dal
collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze e ogni
apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti.

La fornitura e manutenzione di regolari cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
ovunque necessari e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L., a scopo di sicurezza nel
senso pit lato e cid anche nei periodi di sospensione dei lavori.

12. Il mantenimento,  fino all'accettazione del collaudo, della continuita degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti, nonché del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle
opere da eseguire.

L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari
in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, I'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni
contributo, indennita e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. L’Esecutore ¢ obbligato ad
applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie
di lavoratori. Il suddetto obbligo vincola I’Esecutore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’Esecutore di cui ¢ titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. A garanzia di tali obblighi si operera sull’importo netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’art. 4 c. 3 DPR 207/2010. L’Esecutore e, per
suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all’Appaltante prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi ed infortunistici. Il pagamento all’Esecutore delle somme accantonate e della rata di saldo
non sara effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Esecutore non pud opporre
eccezioni all’Appaltante, ne’ ha titolo a risarcimento di danni o interessi. L'Appaltante, su semplice
richiesta verbale, potra procedere in qualsiasi momento anche presso la sede dell'Esecutore, al controllo
dei documenti (libro unico del lavoro ecc.) da cui si possa evincere l'ottemperanza da parte
dell'Esecutore delle obbligazioni relative alle contribuzioni assicurative e previdenziali, regolate e
previste dai contratti e dalle vigenti norme di legge. L’Esecutore sara responsabile in solido con i
subappaltatori, nei confronti dell’ Appaltante, del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte
dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e cio indipendentemente dal fatto che il
subappalto risulti vietato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, I’applicazione da parte dell’ Appaltante
delle sanzioni per I’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti del medesimo al riguardo.
L'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi,
combattenti, patrioti, reduci ed orfani.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero,
dimensioni e frequenza che saranno di volta in volta indicati dalla D.L..

Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
passi carrabili, ecc.), la tassa di occupazione suolo pubblico, nonché il pagamento di ogni tassa presente
e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

La pulizia quotidiana dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni e di quelli in costruzione e delle vie di
transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre imprese.

Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso ¢ nelle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alla D.L., alle persone addette, a qualunque altro soggetto ai quali siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante,
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nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, ¢ degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori
che 1'Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri soggetti, senza che 1'Esecutore
possa pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre imprese per conto dell'Appaltante. I
danni che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell'Esecutore.

L'assunzione di responsabilita circa 1'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cosi da
sollevare I'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle
proprieta private ¢ alle persone, restando 1'Esecutore completamente responsabile dei danni e degli
inconvenienti arrecati. L'Esecutore ¢ in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite
anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali
e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali.

Sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti esistenti, nonché pulire
perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc., entro otto
giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro
grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato. Le pulizie
devono essere estese a tutte le opere finite (comprensive della detersione a fondo e della disinfezione dei
servizi igienici) ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi
ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altri soggetti. In caso di mancata pulizia
I’ Appaltante fara intervenire apposito soggetto incaricato, addebitandone I’importo (piu il 17% per spese
generali dell’ Appaltante) all’Esecutore.

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nei cantieri di lavoro, in adiacenza agli
ingressi, di cartelli indicativi dei lavori (denominazione dell’ Appaltante e di quello finanziatore, oggetto
dell’appalto, Esecutore, nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
'esecuzione) e quant’altro sara richiesto dal D.L., conformi alle vigenti disposizioni normative. Inoltre ¢
previsto che vi sia rappresentato un disegno d’insieme, delle dimensioni 2,00 x 1,50 m, a colori,
dell’intervento, con tecnica grafica a discrezione della D.L. sulla base di un modello di massima a scala
ridotta che fornira sempre la D.L.. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti
con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei
lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata
all'Esecutore una penale giornaliera di euro 20,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello
dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato
sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

La manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione
di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali ¢ di quelle del
codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in
proposito dai competenti organi ¢ dalla D.L..

La fornitura alla D.L. ed al collaudatore di manodopera (tecnici, montatori ed elettricisti), materiali e
strumenti di misura meccanici ed elettrici campionati (contagiri, voltmetri, wattmetri, contatori ecc)
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di
tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.

La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte dell'Appaltante, del
certificato di agibilita delle opere.

Le societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societd cooperative per
azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie
di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici devono comunicare, ai sensi del
DPCM n. 187/1991, all'Appaltante, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria,



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzie sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione,
nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora 1’aggiudicatario o
subappaltatore sia un consorzio, esso ¢ tenuto a comunicare i dati succitati, riferiti alle singole societa
consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera. Le succitate Societa o consorzi hanno
altresi 1'obbligo di comunicare all'Appaltante le eventuali variazioni della composizione societaria, di
entitd superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, intervenute in corso d'opera. Quando siano
intervenute variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’Esecutore il legale rappresentante dovra
darne comunicazione all’ Appaltante e dovra essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta.
Risarcire i danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, per ogni causa o per negligenza
dell'Esecutore, vengano arrecati a proprieta pubbliche e private, a persona ed animali o a materiali forniti
e a lavori da altri compiuti. L'Appaltante ¢ il suo personale restano a tal proposito liberi ed indenni da
qualsiasi responsabilita.

Mantenere in perfetto stato, fino al collaudo finale, tutte le opere eseguite, nessuna esclusa ed eccettuata,
oggetto dell'appalto.

Eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio nel luogo nel quale ha sede
I’ufficio di D.L.. Tale sede deve essere costituita nel luogo ove si svolgono i lavori stessi. Qualora
I’ufficio di direzione lavori non abbia una sede propria, il domicilio si intende eletto presso gli uffici
comunali. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Esecutore o al capo cantiere si considerera
fatta personalmente all’Esecutore. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DM n. 145/2000, tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal
direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto
sopra indicato. Ogni variazione del suddetto domicilio deve essere preventivamente comunicata
all’ Appaltante.

Sia nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore sia nel caso di recesso unilaterale dal
contratto da parte dell’Appaltante, I’Esecutore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o
di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualita di
detentore o codetentore dell’area ove deve svolgersi I’attivita inerente al presente contratto.

Ove  consentito dagli accordi sindacali, I’Esecutore potra eseguire i lavori oltre il normale orario
giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che,
qualora esistano motivati impedimenti, potra comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso I’Esecutore
non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali. Nel rispetto delle norme
relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessita che i lavori siano eseguiti in
condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e
festivo, ecc.), impartira un ordine scritto all’Esecutore che sara tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al
ristoro del maggior onere.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprieta intellettuale, il progetto restera di proprieta
piena ed assoluta della Appaltante il quale potra, a suo insindacabile giudizio, introdurvi, nel modo ¢ con
i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio,
saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta,
semprecheé non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei
criteri informatori essenziali.

L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010.
L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine
previsto all’art. 3 comma 7 D.Lgs. 136/2010, e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.



Art. 25 - Subappalti e subcontratti

Progettazione

Nella fase di progettazione 1’Esecutore non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per I’attivita relativa
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni ¢ picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 1’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non ¢ considerato subappalto 1’affidamento della progettazione al soggetto individuato/associato nell’istanza di
partecipazione.

Lavori

Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n.
646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data
9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs.
n. 490/1994 ¢ dal DPR n. 252/1998. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del
contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’ Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione
del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o
comunque per una quota superiore al 30% dei lavori della categoria prevalente. L’Esecutore resta 1’unico
responsabile nei confronti dell’ Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora
durante 1'esecuzione I'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potra, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente
annullamento del subappalto, senza che 1'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per
I'esecuzione dei lavori. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta,
oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a
100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che
1’ Appaltante abbia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Societa
Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett.
E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto
senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potra comportare anche la risoluzione del contratto.
L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione
dovra essere distintamente indicato I’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per 1’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella
nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie comprese nel DPR n. 207/2010 allegato
A. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i
subcontratti stipulati per 1I’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I’importo del contratto e 1’oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale
comunicazione il sub-contraente non potra accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008,
nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
Dovra essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato piu sotto. Il
pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge n. 136/2010). L’Appaltante
verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’Esecutore ¢ responsabile della verifica dell’idoneita tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art.
26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008. 11 subappaltatore ¢ tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano
operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di propria
competenza. | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c
dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che ¢ obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con I’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilitd) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti
dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si fara luogo alla sospensione



del pagamento all’Esecutore per I’intero ammontare. Qualora I’Esecutore motivi il mancato pagamento con la
contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato
dall’Esecutore sia accertato dal D.L., I’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente
alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi
dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarita contributiva che del rilascio del
certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate
informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e I’informazione reciproca; esso
oltre a promuovere la cooperazione ¢ il coordinamento tra i subappaltatori per 1’esecuzione dei lavori oggetto di
subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in
relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art.
26 D.Lgs. 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, I’Esecutore dovra
trasmettere al D.L. la seguente documentazione:
e piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con
esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruita
di tale piano operativo rispetto al proprio;
e dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
I lavori hanno inizio solo dopo 1’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del
coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art.
101 c. 3 D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS
del subcontraente e neanche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi
dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs. 81/2008.

Art. 26 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell’Appaltante e I’Esecutore deve
trasportarli ¢ regolarmente accatastarli o smaltirli nel luogo che verra stabilito dalla D.L., ad una distanza
massima di 15 km, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. 27 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi
quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti e dei disegni di
progetto), nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Se al termine
dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto ¢ obbligo dell’Esecutore
assolvere 1’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza ed ¢ obbligo
dell’ Appaltante provvedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della garanzia di esecuzione
(cauzione definitiva) solo dopo la dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Qualora al
termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, 1’Appaltante deve
rilasciare apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori
imposte eventualmente pagate.

Art. 28 -Revisione dei prezzi -Prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 133 c. 2 D.Lgs. 163/2006 non ¢ ammesso procedere alla revisione prezzi, ne' pud essere
applicato il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sara applicato il prezzo chiuso, come disciplinato dall'art. 133 del
D.Lgs.163/2006 e art. 172 DPR 207/2010.



Art. 29 - Riserve e contenzioso

Qualora ne ricorrano le condizioni sara applicata la disciplina per I'accordo bonario prevista dall'art. 240 D.Lgs.
163/2006. In caso di contenzioso fra 1’ Appaltante e 1’Esecutore, fatta salva 1’applicazione delle procedure di
transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n.
163/2006 le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, non
saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006 e, quindi, nel presente
contratto viene espressamente esclusa la possibilita di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 241
del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del
contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del
costituendo collegio arbitrale.

Art. 30 - Garanzia delle opere

Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili), I'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le
opere, sia per la qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo
di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o
modifica in un bene immobile gia esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., I’Esecutore ha 1’obbligo di
garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla
data di ammissibilitda del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato I'Esecutore deve riparare,
tempestivamente € a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della
non buona qualita dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei
danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata 0 mancante manutenzione (se non posta
a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con
ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore
dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’ Appaltante. L’Esecutore puo affidare
I’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo
caso I’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’ Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore,
I’Appaltante fara intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali)
all’Esecutore. L’ Appaltante potra rivalersi anche sulla rata di saldo.

Art. 31 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate

L'Appaltante puo disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 DPR
207/2010. Quando I'Appaltante si avvalga di tale facolta, 'Esecutore non pud opporvisi per alcun motivo,
ragione o causa, € non potra reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un
verbale nel quale si descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di
manutenzione. L'Esecutore resta esonerato dalla guardiania ¢ manutenzione delle opere prese in consegna
dall'Appaltante prima del collaudo; egli pero risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti
da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

L’Esecutore ¢ tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall’uso o dall’esercizio dell’opera, essendo
ammesso 1’uso preventivo dell’opera, prima ¢ ai fini del collaudo.

La presa in consegna dell’opera non esonera 1'Esecutore dalle garanzie e responsabilita di legge e, in specie,
dalla garanzia per difformita e vizi dell'opera, ai sensi dell’articolo “Garanzie delle opere” del presente contratto.

Art. 32 - Sicurezza nel cantiere

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi
senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto I'Esecutore ha



piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che
riterra piu opportuna, nel pieno rispetto, perd, dei programmi concordati con 1’Appaltante, al quale rimane
comunque la facolta di ispezionare ¢ controllare I'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza,
l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto ¢ nei Piani di sicurezza.
L'Esecutore ¢ tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti ¢ le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti
nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni pit ampia responsabilita e spesa in caso di
infortuni e di danni ricadra pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia 1’ Appaltante che i
propri organi tecnici, i Collaudatori e 1’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei
piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente
contratto, da atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo
nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza,
i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile
presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’ Appaltante, I'Esecutore dovra fornire una certificazione rilasciata
dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui cid ¢ ammesso, da un professionista abilitato, attestante la
conformita alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovra
rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le
leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente
contratto. L’ Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere
ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore ¢
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani,
redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di
infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre
a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovra senza indugio
informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'eventuale verifica delle cause che li
hanno determinati. L’ufficio D.L. avra funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto
contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con 1'obbligo
di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’ Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni
o attivita dello stesso Appaltante. L ufficio D.L. avra la possibilita di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa
comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravita delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che
potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare
potra essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza,
e la ripresa dei lavori potrda avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta
eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andra considerata esclusivamente
come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potra quindi
costituire motivo per richieste di compensi € non determinera mutamento del termine di ultimazione dei lavori.
Nel caso I’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppo.

Art. 33 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore — Clausola risolutiva

L'Appaltante ¢ in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136

D.Lgs. 163/2006 e all’art. 6 c. 8 DPR 207/2010. Nel caso di risoluzione ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 163/2006 ai

fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato

dall’Esecutore rispetto al programma esecutivo di cui all’art. 9 del presente contratto ed il termine assegnato dal

D.L. per compiere i lavori in ritardo. Il medesimo diritto avra 'Appaltante nei seguenti casi:

e quando I'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facolta che I'Appaltante si ¢ riservato con le
disposizioni di cui al presente contratto;

e quando I'Esecutore non si attenga al programma esecutivo dei lavori approvato dall’Appaltante o sia in grave
ritardo rispetto ad esso;

e quando I'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda I'esecuzione dei lavori;



e quando I’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane spa (art. 3
legge n. 136/2010);

e mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’Esecutore, per la realizzazione dei lavori nei termini
contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o piu categorie scorporabili in riferimento
alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’Esecutore;

e subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e il progetto esecutivo non puo essere approvato per causa imputabile all’Esecutore o al progettista individuato

e mancata disponibilita sopravvenuta all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista
individuato/associato in sede di gara, ferma restando, se motivato da cause di forza maggiore, la facolta
dell’Appaltante di autorizzare la sostituzione del progettista individuato con altro progettista di suo
gradimento, in possesso dei requisiti richiesti nel bando per la progettazione e per il quale non sussistano le
cause di esclusione ivi indicate.

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando 1’ Appaltante dichiara all’Esecutore che

intende valersi della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore saranno

posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che 1’ Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo

accumulato. A tale scopo puo rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 123 c. 3 del DPR 207/2010.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione

d'ufficio dei lavori potra riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato

dall'Appaltante e non potra essere invocata dall'Esecutore stesso per rifiutare o ritardare I'adempimento
dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. E' facolta

dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi -Invariabilita dei prezzi

I prezzi contrattuali compensano: a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite,
sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a pi¢ di qualunque opera; b)
circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto
della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; c) circa i noli, ogni spesa per dare
a pie d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso. I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati
dall’Esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per
tutta la durata dell’appalto.

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 1’ Appaltante informa 1’Esecutore che trattera i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi in materia.

Art. 36 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto trovano applicazione le norme dell’art. 117
del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’ Appaltante nei modi indicati
dall’art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione
dell’ Appaltante su detta cessione (diritto che andra esercitato dall’ Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data
di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario). E’
pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n.
52/1991) che non sia preventivamente notificata all’ Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del D.Lgs. n.
163/2006. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario ¢ tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i
pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.



Art. 37 - As Built — “Come costruito”

L’Esecutore deve consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli
“As Built” (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita). Per “As Built” si devono intendere i disegni
dettagliati di tutto il progetto preparati dall’Esecutore mediante 1’aggiornamento con le modifiche introdotte,
durante I’esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dall’ Appaltante. In particolare
vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti
elettrici e speciali, con indicati i percorsi ¢ le caratteristiche ¢ le indicazioni relative a posizione ¢ profondita di
cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di
manutenzione e gestione, redatti in conformita alle normativa vigente. Gli “As Built” dovranno in sostanza
rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. Gli “As Built” vanno consegnati in
triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG. Se non verra presentata tale
documentazione, I’ Appaltante fara redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dall’ Appaltante
medesimo, addebitandone le relative spese all’Esecutore aumentate del 17% per rimborso spese dell'Appaltante.

Art. 38 - Disposizioni in merito alle proposte effettuate dall’Esecutore in sede di offerta tecnica

L’Esecutore si impegna ad eseguire le modifiche al progetto e tutte le lavorazioni che si rendono necessarie per
adeguare il progetto all’offerta tecnica presentata in sede di gara. Se alcune proposte componenti 1’offerta tecnica
presentate dal concorrente sono state valutate negativamente dalla commissione giudicatrice in sede di gara,
I’Esecutore deve eseguire 1’opera secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rispettando le altre
condizioni offerte in sede di gara, in particolare il prezzo. I materiali da impiegare saranno quelli offerti
dall’Esecutore medesimo in sede di gara, e quindi le relative schede dei prodotti sostituiscono quanto previsto
nelle corrispondenti voci di elenco prezzi e capitolato speciale d’appalto componenti il progetto approvato
dall’ Appaltante.

A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile I’Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di
tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i
sott’elencati articoli dello schema di contratto:

“ordine da tenersi nell’andamento dei lavori”

“oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore — Responsabilita dell’Esecutore”

“Subappalti e subcontratti”

“Sicurezza nel cantiere”

“Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore — Clausola risolutiva”

“Disposizioni in merito alle proposte effettuate dall’Esecutore in sede di offerta tecnica”.



