

ÀMBITO:

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

(Provincia di Catanzaro)

PROGETTO:

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE

PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATO:

15

SCALA:

DATA:

Aprile 2012

AGGIORNAMENTO:

COMMITTENTE:

Amm.ne Comunale di Torre di Ruggiero

TITOLO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IL R.U.P.

Geom. Giuseppe Gullì

IMPRESA ESECUTRICE:

DIS. N.

CARTELLA:

NOME FILE:

APPROVATO:

REVISIONE:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE

Descrizione	% su A	% su B	% su totale progetto	Importo parziale	Importo totale
A) Importo lavori					
A.1) Lavori a misura	59,32%		43,17%	€ 771.600,00	
A.2) Lavori a corpo e procedure connesse agli espropri	38,32%		27,89%	€ 498.500,00	
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2,35%		1,71%	€ 30.634,16	
Totale lavori			72,78%		€ 1.300.734,16
B) Somme a disposizione					
B.1) Lavori in economia				€ - -	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	0,61%	5,70%	0,44%	€ 8.000,00	
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,77%	7,12%	0,56%	€ 10.000,00	
B.4) Imprevisti	1,75%	16,23%	1,27%	€ 22.781,62	
B.5) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 e 4				€ - -	
B.6) Espropri	4,96%	46,00%	3,61%	€ 64.568,00	
B.7) Avvio impianto (gestione primi sei mesi)	2,69%	24,94%	1,96%	€ 35.000,00	
Totale somme a disposizione			7,855%		€ 140.349,62
B1) Spese generali					
B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva	6,15%	56,74%	4,48%	€ 80.000,00	
B1.2) Attività preliminari				€ - -	
B1.3) Responsabile sicurezza in fase di progettaz.	0,77%	7,09%	0,56%	€ 10.000,00	
B1.4) Spese per conferenza dei servizi				€ - -	
B1.5) Direzione lavori	2,15%	19,86%	1,57%	€ 28.000,00	
B1.6) Responsabile sicurezza in fase di esecuzione	0,77%	7,09%	0,56%	€ 10.000,00	
B1.7) Incentivo art. 92 comma 5	1,00%	9,22%	0,72%	€ 13.000,00	
Totale spese generali			7,89%		€ 141.000,00
B2) Spese per attività tecnico-amministrative					
B2.1) Spese per commissioni giudicatrici	0,31%	1,95%	0,22%	€ 4.000,00	
B2.2) Spese per bando e pubblicità	0,61%	3,90%	0,44%	€ 8.000,00	
B2.3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	0,38%	2,44%	0,28%	€ 5.000,00	
B2.4) Collaudo statico	0,31%	1,95%	0,22%	€ 4.000,00	
B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo	0,77%	4,87%	0,56%	€ 10.000,00	
B2.6) Iva sui lavori 10% (A1.1 + A1.2 + A2)	10,00%	63,41%	7,28%	€ 130.073,42	
B2.7) C.N.P.A.I.A. 4% su (B1.1 + B1.3 + B1.5 + B1.6 + B2.4 + B2.5)	0,44%	2,77%	0,32%	€ 5.680,00	
B2.8) Iva 21% su (B.7 + B1.1 + B1.3 + B1.5 + B1.6 + B2.4 + B2.5 + B2.7)	2,94%	18,70%	2,15%	€ 38.362,80	
Totale spese attività tecnico-amministrative			11,48%		€ 205.116,22
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO					€ 1.787.200,00