


Art. 1 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il presente capitolato prestazionale disciplina il contenuto e le modalità delle prestazioni relative all’appalto 

inerente il "Completamento della rete fognaria del Comune di Torre di Ruggiero con realizzazione del 

nuovo depuratore ", nonché le procedure di gara che l’Ente appaltante intende attuare. 

Per quanto riguarda i requisiti che il concorrente deve possedere per partecipare alla procedura di gara, 

singolarmente o in forma associata, è richiesta la qualificazione, per attività di costruzione e progettazione, 

nella categoria prevalente OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) 

Classifica III e nella categoria scorporabile OS22, classifica II. 

L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il completamento dell’impianto di 

depurazione e dei relativi collettori fognari e la relativa gestione economica e funzionale. L’oggetto e le 

caratteristiche essenziali della prestazione richiesta all’offerente consistono: 

• Nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, ai sensi della vigente 

disciplina in materia di appalti pubblici di lavori, e la realizzazione dell’impianto di depurazione e dei 

relativi collettori fognari, da realizzare all’interno delle aree di intervento e secondo gli standard 

indicati nel progetto preliminare e nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti nell’area 

interessata; 

• Nella gestione funzionale ed economica delle opere realizzate, per una durata massima non 

superiore a mesi 6 (sei), salvo diverso valore migliorativo offerto in sede di gara, decorrenti dalla 

data di avvenuto collaudo; 

• Nello svolgimento delle procedure amministrative e nel pagamento dei costi degli espropri dei 

terreni occorrenti per la realizzazione dell’intero intervento, anche a mezzo cessione volontaria; 

• Nello svolgimento di tutte le procedure amministrative tese all’ottenimento di tutti i permessi e le 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio delle opere previste nell’intervento; 

• Nel pagamento delle spese per la stipula e la registrazione del contratto. 

La controprestazione in favore dell’aggiudicatario definitivo consiste nell’erogazione da parte 

dell’Amministrazione committente di un contributo pubblico pari ad €. 1.425.734,16 oltre IVA, che sarà 

corrisposto in corso d’opera mediante pagamenti in acconto nella misura e con le modalità previste dalle 

disposizioni contrattuali, ad integrazione dei proventi della gestione funzionale ed economica delle opere 

realizzate. 

Gli importi delle prestazioni poste a base di gara risultano  così suddivisi: 

• categoria OG6, importo dei lavori   euro     795.134,16 

- di cui per oneri della sicurezza  euro       23.534,16 

• categoria OS22, importo dei lavori   euro     540.600,00  

- di cui per oneri della sicurezza  euro         7.100,00 

           per gestione mesi 6 (sei) euro       35.000,00 

           per oneri espropriativi euro         5.000,00  

• Oneri di progettazione e coordin.  

Sicurezza in fase di progettazione              euro      90.000,00  

 

Per un totale  lordo pari a                               euro  1.425.734,16  



 

 

 

I partecipanti che non sono in possesso della qualificazione per le attività di progettazione devono indicare 

in sede di gara i professionisti abilitati in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la prestazione 

richiesta. 

I partecipami dovranno presentare in sede di gara la progettazione definitiva completa di tutti gli elaborati 

di cui dall’art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010 

L' impresa che risulterà aggiudicataria definitiva dovrà, entro 90 giorni dalla comunicazione, presentare la 

progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010. 

Gli oneri della progettazione comprensivi di oneri per la sicurezza in fase di progettazione restano 

determinati in euro 90.000,00 oltre CNPAIA e IVA come per legge. 

Identificazione della prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione  e 

realizzazione lavori. 

Ai sensi dell'art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione appaltante provvederà, dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte alla nomina della Commissione che sarà chiamata, nei 

modi e nei termini disciplinati dal citato art. 84, a valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione verrà nominata dal R.U.P. 

Relativamente alle procedure espropriative verrà riconosciuto all’impresa un onere per lo svolgimento di 

tutte le procedure necessarie, pari ad €. 5.000,00 (già ricomprese nei lavori a corpo), nel mentre gli oneri 

espropriativi da retrocedere ai proprietari, anche a mezzo cessione volontaria, sono previsti tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione per un importo massimo di €. 64.568,00 

Art. 2 PREMESSA 

Al fine di procedere all’avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 è stato redatto il progetto preliminare relativo all’intervento avente per oggetto le seguenti 

opere da situare all’interno del territorio comunale di Torre di Ruggiero (CZ): 

- realizzazione del nuovo impianto di depurazione con relative opere di collettamento; 

- completamento e potenziamento della rete fognaria.  

Le suddette opere sono inserite in un contesto di interventi più ampio, avente respiro regionale e, 

necessari, per sopperire alle criticità ancora evidenti nel territorio regionale dovute alla non completa 

attuazione del servizio idrico integrato da parte delle Autorità d’Ambito e degli Enti Locali competenti in 

materia di depurazione. Gli interventi sono finalizzati, in particolare, a migliorare lo stato qualitativo  delle 

acque marino costiere, riducendo quindi anche i tratti di costa non balneabili attraverso azioni mirate alla 

rimozione degli impatti negativi imputabili alla non conforme gestione dei reflui urbani.  

La zona interessata dagli interventi di cui sopra è scarsamente industrializzata, la popolazione residente è, 

invece, di tipo stabile nel periodo invernale, fluttuante nel periodo estivo per via dei tanti torresi che 

ritornano in paese per trascorrere le vacanze estive. 

Il numero complessivo di abitanti (A. E.) stimati nel periodo di massimo afflusso antropico nella zona non 

supera le 3.500 unità. 

In particolare, le opere di rete fognaria sono inserite in quelle zone del territorio del comune di Torre 

attualmente privi di collettori fognari all’interno delle quali vi sono nuclei abitati con  presenze antropiche 

in via di espansione; tutte le opere previste in progetto, che saranno realizzate grazie ad un finanziamento 

di euro 1.787.200,00 erogato dalla Regione Calabria (fondi POR – FSE) a favore del comune di Torre di 



Ruggiero, hanno come obiettivo quello di eliminare tutte le criticità che attualmente incombono sul sistema 

di raccolta e depurazione delle acque reflue del comune di Torre di Ruggiero. Nelle aree dove bisogna 

intervenire non esistono vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra 

natura interferenti sulle aree interessate dai lavori. Per quanto riguarda le aree da espropriare è stata già 

accertata la disponibilità da parte dei legittimi proprietari a cedere l’area al comune alle relative modalità di 

acquisizione ed ai prevedibili oneri. Quasi tutte le opere di collettamento saranno realizzate e ubicate lungo 

le viabilità comunali e provinciali e, pertanto, le aree da espropriare per tali opere saranno alquanto 

contenute; totalmente da espropriare è invece l’area (circa 8.000 mq) dove dovrà essere ubicato il 

depuratore. Nella planimetria generale – stato di fatto - allegata al progetto preliminare, oltre al 

depuratore comunale esistente sono evidenziati i tratti della rete fognaria esistente  ed  i tratti, non ancora 

in funzione,  realizzati con precedente finanziamento.  Nella planimetria generale – stato di progetto - sono 

invece evidenziati  i collettori fognari a gravità ed in pressione da realizzare nonché il nuovo depuratore 

previsto in Loc. Masi. La progettazione della suddetta rete fognaria, con annesso depuratore, nasce 

dall’esigenza di integrare la rete esistente al fine di dare completezza e funzionalità ai collettori fognari 

esistenti  in particolare  a quelli realizzati con precedente finanziamento della Regione Calabria ed ancora in 

corso di ultimazione. Il nuovo impianto di depurazione viene realizzato per ricevere e depurare sia i liquami 

catturati dai nuovi collettori fognari, da realizzare con il presente intervento, e sia tutte le acque nere che si 

convoglieranno nei collettori esistenti compresi quelli relativi al centro storico del comune i cui liquami 

attualmente vengono trattati dall’esistente depuratore comunale. A tal fine è stato anche previsto il 

collegamento tra i due depuratori per consentire il pompaggio dei liquami del centro storico nel nuovo 

impianto di depurazione. Dalle suddette valutazioni è scaturita anche la decisione di ubicare l’impianto in 

loc. Masi piuttosto che in altri posti; infatti tale scelta è stata dettata oltre che da considerazioni di natura 

tecnico-funzionali e di impatto ambientale, anche da considerazioni prettamente economiche; infatti per il 

comune di Torre di Ruggiero poter   contemplare la gestione di tutte le acque nere con un unico depuratore 

sarebbe un notevole risparmio di risorse finanziarie considerando quanto costa attualmente la gestione del 

depuratore esistente.   

Art. 3  ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 

In sede di gara l'impresa dovrà presentare, a propria cura e spese il progetto definitivo dell'intervento, per il 

quale non sono ammesse varianti al progetto preliminare posto a base di gara e dovrà presentare un piano 

legato allo svolgimento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni temporanee d'urgenza, 

agli espropri ed all'eventuale cessione volontaria di tutti i terreni occorrenti per la realizzazione dell'intero 

intervento fermo restando che il pagamento di detti oneri e la definizione delle necessarie procedure 

saranno a carico dell'ente appaItante. 

Successivamente all'aggiudicazione sarà a carico dell'impresa aggiudicataria l’onere di svolgere le 

procedure amministrative tese all'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla 

realizzazione delle opere ed al loro esercizio fino alla data prevista per il collaudo dei lavori. Saranno altresì 

a carico dell'impresa le spese per la stipula e la registrazione del contratto. Sono a carico dell'impresa anche 

tutti i costi relativi ad eventuali caratterizzazioni dei terreni, alla loro movimentazione, agli abbancamenti 

provvisori e definitivi ed agli eventuali costi dei trasporti in discarica, restando escLusi solo gli oneri della 

discarica. 

II progetto esecutivo verrà redatto dall'impresa che risulterà aggiudicataria definitiva, previa autorizzazione 

dell'ente appaltante. 

Successivamente il progetto esecutivo redatto dall'impresa dovrà essere formalmente approvato dall'Ente 

Appaltante,che potrà richiedere modifiche o integrazioni che l'impresa dovrà effettuare, nei successivi 

trenta giorni, totalmente a sue cure e spese. 



Per la liquidazione delle competenze relative alla progettazione definitiva,  esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e,  successivamente alla sottoscrizione del contratto, verrà redatto un 

pagamento in acconto al corrispettivo dell'appalto con l'emissione di un SAL, per l'importo previsto nel 

bando di gara pari ad euro 90.000,00 oltre CNPAIA oltre IVA. 

La consegna definitiva dei lavori resta altresì subordinata al compimento di tutte le procedure relative alle 

occupazioni temporanee di urgenza,  agli espropri, alle cessioni volontarie, che si intenderanno definite  

con il deposito degli oneri di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti o con il pagamento degli importi 

rinvenienti da eventuali cessioni volontarie delle aree. 

L'importo netto dei lavori sarà corrisposto all'impresa in corso d'opera mediante pagamenti in acconto, 

ogni qualvolta l'importo dei lavori al netto del ribasso e delle ritenute di logge sarà pari o superiore ad euro 

150.000,00. Lo stato finale dei lavori dovrà essere redatto entro 90 giorni dai medesimi ed il collaudo dovrà 

essere redatto nei successivi 90 giorni. 

Resta inteso che le quantità riferite nel computo metrico non sono vincolanti per gli offerenti. 

L'elenco prezzi di riferimento resta individuato in quello della Regione Calabria vigente all'atto della 

pubblicazione del bando di gara. 

L'importo definitivo del progetto, in variante, non potrà eccedere, compreso tutte le voci afferenti il quadro 

economico complessivo del progetto, gli €. 1.787.200,00 compreso gli importi a disposizione dell'Ente 

Appaltante, dai quali non potranno essere espunti o modificati gli importi soggetti a tariffa o individuati per 

spese tecniche, I.V.A., cassa previdenza, prove e collaudi. 

 

Art. 4  MODALITÀ DI RESA DELLA PRESTAZIONE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli 

appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con E. M. LL.PP. 19/04/2000, n. 

145, del Codice dci Contratti Pubblici l).Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Generale approvato con D. P.R. 

n. 207/2010. 

Per  tutto quanto non previsto nel presente capitolato prestazionale si fa esplicito rimando a tutte le norme 

afferenti  la progettazione ed esecuzione dei lavori Pubblici, per come richiamate nel paragrafo precedente. 

L'impresa o l'Associazione Temporanea di Imprese o il GEIE costituito per l'espletamento del complesso 

delle prestazioni è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti nella Regione Calabria e 

derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 

d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 

dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui 

al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dall'A.S.L. competente, 

alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., alle norme sull'ambiente e sulla prevenzione delle attività criminali. 

L'intervento dovrà essere coerente con il P.A.I. regionale e con le ulteriori normative locali e regionali che 

incidono con l'esecuzione dei lavori. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 

494/96 ed al D. Lgs. 626/94 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, oggi L. 

81/2008 con successive modifiche ed integrazioni), in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 

nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i 

limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D., Lgs. 

15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). 

 

ART. 5  PROGETTO DEFINITIVO E DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA 

Il concorrente, in sede di gara, dovrà presentare, sia su file che in copia cartacea, tutti gli elaborati previsti 

dall’art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010 in triplice copia cartacea e in n. 5 copie su DVD. 



Inoltre il concorrente dovrà presentare la documentazione, dettagliatamente definita nel bando e nel 

disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico 

necessari per partecipare alla gara. 

 

Art. 6  PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI 

L'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione delle opere, ed a corredo del progetto esecutivo dovrà 

predispone il programma operativo dei lavori. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto 

l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una 

relazione nella quale saranno specificati, la forza lavoro e le macchine operatrici che l'impresa si impegna 

ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Entro quindici giorni dalla, presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltane 

comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia 

conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà 

quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma operativo si darà per approvato.  

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili 

ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per 

comprovate esigenze non prevedibili che, dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei 

Lavori. 

L'Appaltatore deve altresì  tenere conto, nella redazione del programma:  

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; 

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per «festività o godimento di ferie degli addetti ai 

lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al 

periodo stagionale in cui vanno a ricadere;  

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.  

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legate a motivate  esigenze organizzative dell'Impresa 

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei 

lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle 

scadenze contrattuali.  

 

Art. 7  TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna, secondo il cronoprogramma dei lavori in calce allegato e non 

potrà essere inferiore a giorni 180. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale. Comunque complessivamente detta penale non sarà superiore al 10 per cento. Al 

raggiungimento del valore massimo della penale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del 

contratto ed all'incameramento della cauzione. 

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.  

 



Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La commissione giudicherà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

A tal fine si precisa che gli elementi che saranno tenuti in considerazione sono:  

CRITERI: 

1) Valore tecnico, estetico e funzionale dell’opera progettata   punti 50 
Il valore tecnico sarà ricavato dall’offerta tecnica proposta dal concorrente nel rispetto del 

progetto preliminare e del capitolato speciale prestazionale predisposto dall’Amministrazione 

appaltante con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 50, dei quali: 

a. Qualità architettonica e funzionale dell’opera, anche sotto l’aspetto delle indagini 
conoscitive e degli approfondimenti progettuali effettuati:  MAX 10 punti; 

b. Qualità delle soluzioni impiantistiche e degli automatismi:  MAX 10 punti; 
c. Qualità delle soluzioni per il risparmio energetico e la qualità strutturale:  

         MAX 10 punti; 
d. Compatibilità ambientale e paesaggistica:    MAX 10 punti; 
e. Piano di gestione e manutenzione, volto alla flessibilità, semplicità ed economicità 

della gestione ed alla facilità della manutenzione anche dei collettori fognari:  
         MAX 10 punti. 
 

2) Tempo offerto per la esecuzione  dei lavori     punti 20 

3) Ribasso sull’importo dei lavori a base d'asta     punti 30 

 

 

Art. 9 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPORTI    

        

 Opere di collettamento     

Ord. Descrizione Lavori Quantità u. m. Prezzo (€) Importo (€) 

            

A.1 Scavi 7.245,70 mc 9,00 € 65.211,30 

A.2 Rinterri 3.293,50 mc 1,70 € 5.598,95 

A.3 Taglio di superfici 9.410,00 mq 2,70 € 25.441,92 

A.4 Tubazione 9.410,00 ml 42,00 € 395.220,00 

A.5 Rinfianchi con sabbia 564,60 mc 24,50 € 13.832,70 

A.6 Pozzetti 410,00 cad 174,00 € 71.340,00 

A.7 Prolunghe pozzetti 410,00 cad 95,00 € 38.950,00 

A.8 Chiusini in ghisa 410,00 cad 100,00 € 41.000,00 

A.9 Cls 658,70 mc 80,00 € 52.696,00 

A.10 Fresatura 28.230,00 mq 0,30 € 8.469,00 

A.11 Binder 46.109,00 mq 1,05 € 48.414,45 

A.12 Tappetino 22.276,80 mq 1,30 € 28.959,84 

       € 795.134,16 

        

 Impianto di depurazione     

Ord. Descrizione Lavori Quantità u. m. Prezzo (€) Importo (€) 

            

A.1 Opere civili   a corpo   € 217.750,00 

A.2 Quadri elettrici   a corpo   € 10.500,00 



A.3 
Rete elettr. di distribuzione 

illuminazione e servizi   
a corpo 

  
€ 7.000,00 

A.4 Impianto di terra   a corpo   € 2.500,00 

A.5 Opere elettromeccaniche   a corpo   € 149.400,00 

A.6 
Viabilità accesso depuratore + 

opere d'arte   
a corpo 

  
€ 55.450,00 

A.7 Impianti di sollevamento 4,00 a corpo 14.500,00 € 58.000,00 

A.8 

Procedure connesse agli 

espropri   a corpo   € 5.000,00 

       € 505.600,00 

        

  TOTALE LAVORI ONERI DI SICUREZZA COMPRESI € 1.300.734,16 

        

CATEGORIE 

LAVORI  IMPORTO ONERI SICUREZZA TOTALE CLASSIFICA 

OG6 € 771.600,00 € 23.534,16 € 795.134,16   

CATEGORIE 

LAVORI  IMPORTO ONERI SICUREZZA TOTALE CLASSIFICA 

OS22 € 498.500,00 € 7.100,00 € 505.600,00   

        

 

 

 

Art. 10 QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE 

 

Descrizione 

% su 

A 

% su 

B 

% su 

totale 

progetto 

Importo 

parziale 

Importo 

totale 

      

A) Importo lavori      

       A.1) Lavori a misura 59,32%  43,17% €      771.600,00  

       A.2) Lavori a corpo e procedure connesse agli       

                espropri 38,32%  27,89% €      498.500,00  

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2,35%  1,71% €         30.634,16  

Totale lavori    72,78%  €      1.300.734,16 

      

B) Somme a disposizione      

     B.1) Lavori in economia    €                      -  -  

     B.2) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 0,61% 5,70% 0,44%  €          8.000,00  

     B.3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,77% 7,12% 0,56% €         10.000,00  



     B.4) Imprevisti 1,75% 16,23% 1,27% €         22.781,62  

     B.5) Accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4    €                      -  -  

     B.6) Espropri 4,96% 46,00% 3,61% €         64.568,00  

     B.7) Avvio impianto (gestione primi sei mesi) 2,69% 24,94% 1,96% €         35.000,00  

Totale somme a disposizione   7,855%  €         140.349,62 

      

B1) Spese generali      

       B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva 6,15% 56,74% 4,48% €         80.000,00  

       B1.2) Attività preliminari    €                       - -  

       B1.3) Responsabile sicurezza in fase di progettaz. 0,77% 7,09% 0,56% €         10.000,00  

       B1.4) Spese per conferenza dei servizi    €                       - -  

       B1.5) Direzione lavori 2,15% 19,86% 1,57% €         28.000,00  

       B1.6) Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 0,77% 7,09% 0,56% €         10.000,00  

       B1.7) Incentivo art. 92 comma 5  1,00% 9,22% 0,72% €         13.000,00  

Totale spese generali   7,89%  €         141.000,00 

      

B2) Spese per attività tecnico-amministrative      

       B2.1) Spese per commissioni giudicatrici 0,31% 1,95% 0,22% €           4.000,00  

       B2.2) Spese per bando e pubblicità 0,61% 3,90% 0,44% €           8.000,00  

       B2.3) Spese per accertamenti di laboratorio e  

                 Verifiche 

 

0,38% 2,44% 0,28% 

 

€           5.000,00 

 

       B2.4) Collaudo statico  0,31% 1,95% 0,22% €           4.000,00  

       B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo 0,77% 4,87% 0,56% €         10.000,00  

       B2.6) Iva sui lavori 10% (A1.1 + A1.2 + A2) 10,00% 63,41% 7,28% €      130.073,42  

       B2.7) C.N.P.A.I.A. 4% su (B1.1 + B1.3 + B1.5 + B1.6 +  

                  B2.4 + B2.5) 

 

0,44% 2,77% 

 

0,32% 

 

€           5.680,00 

 

       B2.8) Iva 21% su (B.7 + B1.1 + B1.3 + B1.5 + B1.6 +   

                                      B2.4 + B2.5 + B2.7) 

 

2,94% 18,70% 

 

2,15% 

 

€         38.362,80 

 

Totale spese attività tecnico-amministrative   11,48%  €         205.116,22 

      

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO €      1.787.200,00 

 



 
Art. 11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI     

        

 

Opere di 
collettamento     

Ord. Descrizione Lavori 

Durata 

(gg)   Inizio Fine 

            

1 Taglio di superfici 15   15/12/2012 30/12/2012 

2 Scavi 50   20/12/2012 08/02/2013 

3 Tubazione 80   04/01/2013 25/03/2013 

4 Pozzetti 70   24/01/2013 04/04/2013 

5 Prolunghe pozzetti 50   13/02/2013 04/04/2013 

6 Rinfianchi con sabbia 40   18/02/2013 30/03/2013 

7 Rinterri 60   31/03/2013 30/05/2013 

8 Cls 60   26/03/2013 25/05/2013 

9 Binder 50   25/05/2013 14/07/2013 

10 Fresatura 10   04/07/2013 14/07/2013 

11 Chiusini in ghisa 7   15/07/2013 22/07/2013 

12 Tappetino 7   23/07/2013 30/07/2013 

 

Impianto di 
depurazione     

Ord. Descrizione Lavori 

Durata 

(gg)   Inizio Fine 

            

1 Opere civili 70   24/01/2013 04/04/2013 

2 Quadri elettrici 15   05/04/2013 20/04/2013 

3 

Rete elettr. di 

distribuzione 

illuminazione e servizi 

35   20/04/2013 25/05/2013 

4 Impianto di terra 10   25/05/2013 04/06/2013 

5 

Opere 

elettromeccaniche 20   15/05/2013 04/06/2013 

6 

Viabilità accesso 

depuratore + opere 

d'arte 

35   04/06/2013 09/07/2013 

7 

Impianti di 

sollevamento 30   29/06/2013 29/07/2013 

 

       

 

 

 

 



Art. 12 ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA 

1.  Relazione illustrativa; 

2.  Relazione tecnica; 

3.  Studio di prefattibilità ambientale; 

4.  Corografia (1:25.000); 

5.  Planimetria generale – stato di fatto – (1:5.000); 

6.  Planimetria generale – stato di progetto – (1:5.000); 

7.  Planimetria catastale 

8.  Elaborati grafici – schema  depuratore - (1:500); 

9.  Elaborati grafici - particolare pozzetto di salto fognatura -; 

10.  Elaborati grafici - particolare pretrattamenti -; 

11.  Elaborati grafici - particolare locale disidratazione, fanghi,     sala quadri e wc spogliatoio -; 

12.  Cronoprogramma dei lavori; 

13.  Prime indicazioni PSC ai sensi della L. 81/2008; 

14.  Calcolo sommario della spesa; 

15.  Quadro economico di progetto;  

16.  Piano particellare preliminare e calcolo delle indennità; 

17.  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

18.  Schema di contratto; 

19. Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica; 

20. Rilievi plano-altimetrici. 

 

Art. 13 CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione o esecuzione dei lavori resta 

convenuta la competenza esclusiva del collegio arbitrale e della procedura prevista dall’art. 240 e seguenti 

del D. Lgs. 163/06. 

 


